

**Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)**

Nasz znak:  
ZP. ....2014/1

Data:  
2014 – 11– 06.

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na przebudowę instalacji grzewczej i wodno -  
kanalizacyjnej w budynkach szkoły**

W odpowiedzi na zapytanie wniesione w dniu 04.11.2014r. (e-mail) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) informuję jn.:

**Pytanie:**

Zgodnie z pkt 4 SIWZ oczekiwany termin wykonania to 15.12.2014r. Termin ten jest niemożliwy do wykonania z przyczyn niezależnych od potencjalnego wykonawcy. Złożenie ofert na 12.11.2014r. Procedura przetargowa może trwać 30 dni, a więc na wykonanie zostanie 3 dni kalendarzowe. Dodatkowo prace mają być prowadzone w czynnym obiekcie. To jest zbyt mało czasu na wykonanie zadania. Wobec powyższego wnosimy o zmianę terminu wykonania na 60 dni od przekazanie placu budowy.

**Odpowiedź:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w § 4 siwz pozostaje bez zmian.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół CKR  
w Dobrocinie  
*mgr Andrzej Dzieliński*